

## СПОРАЗУМЕНИЕ

за съвместно финансиране на обект: „Ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с удължението, жп надлези и пътни възли към него, включващ: Етап I - ремонт на мост 1, мост 2, мост 3 и мост 4“

Днес....., между

1. Агенция „Пътна Инфраструктура“, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Пирин Пенчев - член на Управителния Съвет, съгласно Заповед № РД-02-14-97/10.02.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, наричана по-долу Агенция, от една страна

и


2. Община Варна, със седалище и адрес на управление гр....., с ЕИК по БУЛСТАТ 000093442, представлявана от Иван Николаев Портних - Кмет, наричана за краткост Община, от друга страна,

Страните след като взеха предвид, че с Постановление № 40 на Министерския съвет от 25.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г., изменено с § 3 от Заключителните разпоредби на Постановление № 85 на Министерския съвет от 15.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. са отпуснати средства за реализиране на Етап I от обект: „Ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна - естакадна част заедно с удължението, жп надлези и пътни възли към него, включващ: Етап I - ремонт на мост 1, мост 2, мост 3 и мост 4“,

на основание Закона за пътищата /ЗП/, Правилника за прилагане на Закона за пътищата /ППЗП/ и в изпълнение на решение на УС на АПИ отразено в Протокол .....от..... се сключи настоящото споразумение за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Страните приемат съвместно да финансират ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с удължението, жп надлези и пътни възли към него, включващ: Етап I - ремонт на мост 1, мост 2, мост 3 и мост 4“, по-конкретно ремонт на мост 2 и мост 4 – горно строене.



## II. НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ И РАЗПЛАЩАНЕ

Чл. 2. С настоящия протокол се определят следните параметри на инвестиционното намерение:

т. 1. Експертно определеният общ размер на средствата за реализация на обекта е приблизително в размер на 1 479 600 лв. (един милион четиристотин седемдесет и девет хиляди и шестстотин лева),

т. 2. Разпределението на финансирането между двете страни е следното:

а) Агенцията осигурява средства общо в размер на 1 279 600 лв. с ДДС от общата стойност за реализация на обекта, необходими за финансовото обезпечаване на дейностите по Приложение 1, към настоящото споразумение.

б) Община Варна осигурява средства общо в размер на 200 000 лв. от общата стойност за реализация на обекта, които са необходими за извършване на ремонтни дейности на тротоарната конзола по Приложение 2, към настоящото споразумение.

## III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. Агенция „Пътна инфраструктура“ се задължава да извърши асфалтови и бетонови работи при ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна - естакадна част заедно с удължението, жп надлези и пътни възли към него, включващ: Етап I - ремонт на мост 1, мост 2, мост 3 и мост 4“, по - конкретно ремонт на мост 2 и мост 4 - горно строене, съгласно Приложение 1, към настоящото споразумение.

Чл. 4. (1) Община Варна се задължава да осигури средства за ремонтни дейности на тротоарната конзола, съгласно Приложение 2, към настоящото споразумение.

(2) Община Варна се задължава да преведе осигурените по чл. 2, т. 2, буква „б“ средства на Агенция „Пътна инфраструктура“ срещу представен одобрен сертификат по следната банкова сметка:


ТРАНЗИТНА СМЕТКА - АПИ - ЦА

IBAN: BG66 BNBG 9661 3100 1659 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ СОФИЯ

Чл. 5. При въвеждане на Временна организация за безопасност на движението, Общината се задължава да съгласува проектите по реда на Наредба №3/16.08.2010 г. на МРРБ и при необходимост да осигури отбивен маршрут. Спазването на техническите норми и наредби за строителни и ремонтни работи в обхвата на пътното платно е задължително.



#### IV. СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 6. Срокът на действие на настоящото споразумение е до 15.06.2017 г.

#### V. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 7. Възникнали спорове, във връзка с настоящото споразумение, се уреждат с преговори между страните, а при непостигане на съгласие - пред компетентния съд.

Чл. 8. Споразумението между страните може да бъде изменено или допълнено само по взаимно съгласие между страните.

Чл. 9. За всички неупоменати условия в това споразумение важат разпоредбите на Закона за Пътищата, Правилника за прилагане на Закона за Пътищата и действащите в страната нормативни актове.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, един за Агенция „Пътна Инфраструктура“ - София и един за Община Варна.

**АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

**инж. Пирин Пенчев -**

**член на УС на АПИ**

/съгласно Заповед № РД-02-14-97/10.02.2017 г. на  
Министъра на регионалното  
развитие и  
благоустройството/


**н.д. гл. счетоводител**

**/Анета Александрова/**

**ОБЩИНА ВАРНА**

.....

**Кмет на Община Варна**



Съгласували:

Инж. Живко Боговски - директор дирекция АРОК.....

Димитър Петков - директор дирекция БФРП.....

Емилия Петрова - началник отдел в дирекция БФРП.....


Ивайло Иванов - директор дирекция ОППО.....

Инж. Ивайло Денчев – директор на дирекция ППИ .....

Изготвили:

Стефка Станева - и.д. началник отдел в Дирекция ОППО.....

Инж. Надя Сачанска – началник отдел в дирекция ППИ .....




## КОЛИЧЕСТВЕННО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ПРИ "Ремонт на "Аспарухов мост", град Варна - естакадна част заедно с удължението, ж. п. надлези и пътни възли към него, включващ: Етап I - ремонт мост 2 и мост 4 - горно строене"

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. Цена /лв./	Общо	Стойност /лв./
				кол-во	
1	2	3	4	5	6
1	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв/бр.	203.72	8.00	1629.76
2	Демонтаж на бетонни бордюри и водещи бетонни ивици и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	2.01	705.00	1417.05
3	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, ригули, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	0.21	21325.70	4478.40
4	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и делонпране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м <sup>3</sup>	56.16	939.19	52744.91
5	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	149.96	1590.00	238436.40
6	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	131.91	61.60	8125.66
7	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	27.93	705	19690.65
8	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	1 510.00	35.281	53274.31
9	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	51.42	12	617.04
10	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м <sup>2</sup>	27.72	3573.75	99064.35
11	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м <sup>2</sup>	2.84	3808.63	10816.51
12	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м <sup>3</sup>	63.83	380.86	24310.29
13	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м <sup>3</sup>	58.36	106.25	6200.75
14	Разваляне на предпазващ бетонов пласт ръчно със средна дебелина 4 см армиран с мрежа ф 4 мм.	м <sup>3</sup>	190.18	86.35	16422.04
15	Подготовка на основата - рачистване на терена и натоварване на транспорт (нагряване на бетонова повърхност)	м <sup>2</sup>	5.04	3808.63	19195.50
16	Демонтиране на съществуващи дилатационни фуги и натоварване на транспорт.	м	280.17	81.81	22920.71
17	Демонтиране на чугунени отводнителни и превоз на депо.	бр.	45.53	21	956.13
18	Излят на място бетон В35 по БДС EN 206-1, с клас по водоуплътност 0,8 и мразоустойчивост 150 за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировка.	м <sup>3</sup>	309.40	37.36	11559.18
19	Доставка и монтаж на анкери №14	бр	16.45	1282	21088.90
20	Доставка и монтаж на чугунени отводнителни с диаметър 150 mm.	бр	194.78	21	4090.38
21	Излят на място изравнителен пласт от бетон с клас по якост на натиск В35 според БДС EN 206-1:2002 за подготовка на повърхността за полагане на хидроизолация.	м <sup>3</sup>	231.53	353.13	81760.19
22	Доставка и полагане на епоксиден грунд MC 480 върху влажна основа	м <sup>2</sup>	6.82	3573.75	24372.98
23	Доставка и полагане на дилатационни фуги Маурер "открит" тип с максимална дилатация D80 mm.	м	3 823.77	81.81	312822.62
24	Почистване на всички видове бетонни повърхности, вкл. и измиване на основата	м <sup>2</sup>	4.97	3870	19233.90
25	Доставка и полагане на полимермастик 2/2 в зоната на регулата	м	15.42	714.8	11022.22
ОБЩА СТОЙНОСТ:					1 066 250.82
ДДС 20%:					213 250.16
ВСИЧКО С ДДС:					1 279 500.98

Изготвил: инж. Денислав Събев  
главен експерт отдел ИРД



## КОЛИЧЕСТВЕННО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА ВАРНА ПРИ "Ремонт на "Аспарухов мост", град Варна - естакадна част заедно с удължението, ж. п. надлези и пътни възли към него, включващ: Етап I - ремонт мост 2 и мост 4 - горно строене"

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. Цена /лв./	Общо	Стойност /лв./
				кол-во	
1	2	3	4	5	6
1	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, ригули, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	0.21	5652.31	1186.99
2	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	1 510.00	24.39	36834.94
3	Разваляне на предпазващ бетонов пласт ръчно със средна дебелина 4 см армиран с мрежа ф 4 мм.	м3	190.18	136.20	25902.52
4	Повдигане и укрепване на съществуващи ел. кабели в тротоарите,	м	4.72	990.00	4672.80
5	Доставка и полагане на PVC тръби ф 160 mm.	м	13.63	961.50	13105.25
7	Излят на място бетон В35 по БДС EN 206-1, с клас по водоплътност 0,8 и мразоустойчивост 150 за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировка.	м3	309.40	272.69	84370.29
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ:</b>				166 072.77
	<b>ДДС 20%:</b>				33 214.55
	<b>ВСИЧКО С ДДС:</b>				199 287.33

Изготвил: инж. Денислав Събев  
главен експерт отдел ИРД

